

Comune di Dorgali



REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL D.M. AMBIENTE 8.4.2008 DA REALIZZARSI PRESSO LA FRAZIONE DI CALA GONONE

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

B

SCALA

-

DATA

MAGGIO 2020

REV.	DATA	MODIFICHE	VERIFICATO	REDATTO

IL PROGETTISTA

Ing. Massimiliano Mereu

IL R.U.P.

Ing. Francesco Fancello

REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE DA REALIZZARSI A CALA GONONE				
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:				
A) Importo esecuzione delle lavorazioni:		€	Aliquote	€
Opere di realizzazione ecocentro		€ 100 600,13	100,00%	
In economia				
Totale A- Lavori		€ 100 600,13		€ 100 600,13
TOTALE A1 Importi soggetti a ribasso				
B) Importo per l'attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:				
Opere di realizzazione ecocentro		€ 2 756,77	100,00%	
In economia				
Totale B - Costi Sicurezza		€ 2 756,77		
TOTALE B Importi non soggetti a ribasso				
		€ 2 756,77		€ 2 756,77
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE A+B				
C) Somme a disposizione della stazione appaltante:				
c1	Spese tecniche progettazione Direzione lavori coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità e misura lavori	€ 13 941,47		
c2	Accertamenti ed indagini geologiche (IVA compresa)	€ 0,00		
c3	Allacciamento a pubblici servizi			
c4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2 106,50		
c5	Acquisizione aree o immobili, frazionamenti, volture ecc.	€ 0,00		
c6	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 2 067,14		
c7	Fondo risoluzione bonaria controversie	€ 2 012,00		
c8	Spese per commissioni aggiudicatrici			
c9	Spese pubblicità gara	€ 30,00		
c10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
c11	Inarcassa su spese tecniche	€ 557,66	4,00%	
c12	IVA su spese tecniche	€ 3 189,81	22,00%	
c13	IVA sui lavori di nuova urbanizzazione		10,00%	
c14	IVA sui lavori di realizzazione ecocentro	€ 22 738,52	22,00%	
Totale C - Somme a disposizione >>>>		€ 46 643,10		€ 46 643,10
IMPORTO TOTALE >>>>		€		€ 150 000,00